




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จะดำเนินการจะสอบราคาจ้างเหมา โครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรัง (เลียบบแม่น้ำเพชรบุรี) หมู่ที่ ๔ บ้านตำหรุ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยกำหนด
ราคากลางตามราคาพาณิชย์จังหวัดในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และราคาวัสดุบางรายการที่ไม่มีตาม
ราคาพาณิชย์จังหวัด ได้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนราคาค่าแรงงานใช้ราคาจาก
กรมบัญชีกลาง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางไว้เป็น ๑๖๓,๐๐๐.-
บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

ดังนั้น จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายนิพล วิเศษรจนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เลียบบแม่น้ำเพชรบุรี) หมู่ที่ ๕ บ้านตำหรุ ตำบลตำหรุ
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๓,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนลูกรัง (เลียบบแม่น้ำเพชรบุรี) กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
ยาว ๒๗๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๖๓,๐๐๐.- บาท
(-หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง
(แบบ ปร.๕ก)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอุเทน	สีสะอาด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๖.๒ นายณรงค์	ใจกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็น กรรมการ
๖.๓ นางศรุตดา	กรกุม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	เป็น กรรมการ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
ประเภท	งานอาคาร				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	117,694.95	1.3624	160,347.60	
	ป้ายโครงการ 1.00 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			163,347.60	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			163,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการ 280.00 ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 582.14 บาท/ม.

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอุเทน สีสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศรุตดา กรกุม)

เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	ปรับปรุงถนนลูกรัง (เลียบแม่น้ำเพชรบุรี)	ปร.4 แผนที่ 1/1
โครงการ	ปรับปรุงถนนลูกรัง (เลียบแม่น้ำเพชรบุรี)	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	
รายละเอียดโครงการ	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 270 ม.	
ประมาณการเมื่อวันที่ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานถางป่า							
	- งานถางป่า	945.00	ตร.ม.	-	-	1.65	1,559.25	1,559.25
	งานพื้นที่ทางเดิม							
	- งานปรับเกรดพื้นที่เดิม	810.00	ตร.ม.	-	-	3.47	2,810.70	2,810.70
	- วัสดุคัดเลือก (หินผุ)	1,070.00	ลบ.ม.	86.00	92,020.00	10.00	10,700.00	102,720.00
3	งานผิวจราจร							
	- ลูกรัง	105.00	ลบ.ม.	91.00	9,555.00	10.00	1,050.00	10,605.00
	รวมยอดยกไป							117,694.95

หมายเหตุ ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคาใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี(ไม่รวมภาษี) เดือน กุมภาพันธ์ 2561 และราคาจากพาณิชย์จังหวัด กทม. เดือนกุมภาพันธ์ 2561

และราคาวัสดุบางรายการสืบจากร้านค้าในพื้นที่ ราคาค่าแรงค่อนข้างย่ำแย่เนื่องจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560